[image: ]
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


От ___________   № _____
	
О возможности заключения концессионного соглашения  в отношении объектов теплоснабжения Белозерского муниципального района



В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 29.08.2017 № 65 «О реализации полномочий Белозерского муниципального района в сфере концессионных соглашений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение в порядке, установленном статьями 37, 52 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», без проведения конкурса по инициативе акционерного общества «Вологодская областная энергетическая компания»  (ИНН 3525372678, ОГРН 1163525064955) в отношении объектов концессионного соглашения – объектов теплоснабжения Белозерского муниципального района (далее - объекты концессионного соглашения):
сооружение – котельная «Луга» площадью 115,6 кв.м, кадастровый № 35:03:0102026:71, адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, ул.Красноармейская;
сооружение – котельная Клуба речников площадью 103,5 кв.м, кадастровый № 35:03:0101007:66, адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, ул.Белозер, д. б/н;
сооружение – котельная «Агрофирмы» площадью 495,5 кв.м, кадастровый № 35:03:0101040:76, адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, ул.50 лет ВЛКСМ, д. б/н;
сооружение – котельная КБО площадью 76,7 кв.м, кадастровый № 35:03:0101027:53, адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, ул.Дзержинского, д. 13;
сооружение – котельная «Агростроя» площадью 82,7 кв.м, кадастровый № 35:03:0102064:32, адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, ул.Васинова, д. б/н;
сооружение – котельная («Оптика») площадью 1109,3 кв.м, кадастровый № 35:03:0102077:79, адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, ул.Галаничева, д.39;
сооружение – котельная («Средней школы №1») площадью 250,3 кв.м, кадастровый № 35:03:0101009:40, адрес: Вологодская обл., г.Белозерск, ул.Луначарского, д. 36;
сооружение – тепловые сети котельной «Клуб речников» протяженностью 477 м, кадастровый № 35:03:0000000:578, адрес: Вологодская обл., Белозерский р-он, г.Белозерск;
сооружение – тепловые сети котельной «Агрофирма» протяженностью 1490 м, кадастровый № 35:03:0000000:581, адрес: Вологодская обл., Белозерский р-он, г.Белозерск;
сооружение – тепловые сети котельной «Агрострой» протяженностью 381,0 м, кадастровый № 35:03:0000000:579, адрес: Вологодская обл., Белозерский р-он, г.Белозерск;
сооружение – тепловые сети котельной «Средней школы №1» протяженностью 264 м, кадастровый № 35:03:0000000:140, адрес: Вологодская обл., Белозерский р-он, г.Белозерск;
сооружение – тепловые сети котельной «Оптика» протяженностью 5848 м, кадастровый № 35:03:0000000:576, адрес: Вологодская обл., Белозерский р-он, Белозерский р-он, г.Белозерск, ул.Галаничева;
сооружение – тепловые сети котельной «Модульная» (Луга) протяженностью 1706 м, кадастровый № 35:03:0000000:577, адрес: Вологодская обл., Белозерский р-он, г.Белозерск, ул.Красноармейская;
сооружение – тепловые сети котельной «Белозерье» протяженностью 336 м, кадастровый № 35:03:0000000:580, адрес: Вологодская обл., Белозерский р-он, г.Белозерск;
сооружение – котельная площадью 140,7 кв.м, кадастровый № 35:03:0401012:112, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, д.Глушково;
сооружение – тепловые сети котельной «Глушково» протяженностью 695 м, кадастровый № 35:03:0401012:167, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, д.Глушково;
сооружение – здание котельной площадью 115,5 кв.м, кадастровый № 35:03:0403006:356, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, с.Антушево, д. б/н;
сооружение – котельная «Тула-3» площадью 384,3 кв.м, кадастровый № 35:03:0403040:267, адрес: Вологодская область, Белозерский район, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.13;
сооружение – здание котельной «Тула-3» площадью 415,1 кв.м, кадастровый № 35:03:0403022:107, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, д.Никоновская, ул.Сельская, д.12;

сооружение – тепловые сети котельной «Антушево» протяженностью 102 м, кадастровый № 35:03:0000000:574, адрес: Вологодская область, Белозерский район, с.Антушево;
сооружение – теплотрасса протяженностью 1106 м, кадастровый № 35:03:0403040:253, адрес: Вологодская область, Белозерский район, с.Бечевинка;
сооружение – тепловые сети протяженностью 15 м, кадастровый № 35:03:0403040:262, адрес: Вологодская область, Белозерский район, с.Бечевинка;
сооружение – тепловые сети котельной «Никановская» протяженностью 1862 м, кадастровый № 35:03:0403008:102, адрес: Вологодская область, Белозерский район, д.Никановская;
сооружение – котельная площадью 99,5 кв.м, кадастровый № 35:03:0203022:347, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, п.Нижняя Мондома, ул.Новая, д.10 а;
сооружение – теплотрасса протяженностью 888 м, кадастровый № 35:03:0203022:350, адрес: Вологодская область, Белозерский район, п.Нижняя Мондома;
сооружение – котельная  площадью 462,5 кв.м, кадастровый № 35:03:0201027:780, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, с. Зубово, ул. Мира/Советская, д. 34;
сооружение – нежилое здание (котельная «Квартальная», объект незавершенного строительства) площадью 536,2 кв.м, кадастровый № 35:03:0102026:411, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, ул. Красноармейская;
сооружение – Тепловая трасса протяженностью 143 м, кадастровый № 35:03:0203024:804, адрес: Вологодская обл., Белозерский район, с.Маэкса.
2. Установить, что концессионер ООО «Вологодская областная энергетическая компания» на момент заключения указанного в пункте 1 настоящего постановления концессионного соглашения должен отвечать следующим требованиям:
отсутствие решения о ликвидации юридического лица;
отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении юридического лица;
отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.
3. Утвердить условия концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения (прилагаются).
4. Управлению имущественных отношений Белозерского муниципального района разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,  предложение о заключении концессионного соглашения, поступившее от акционерного общества «Вологодская областная энергетическая компания».
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По поручению руководителя 
администрации района, 
заместитель руководителя 
[bookmark: P14]администрации  района:                                                          В.В.Шаров
Утверждены постановлением 
администрации района 
от ___________   № ____


[bookmark: P39]УСЛОВИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ)

	№
п/п
	Наименование условия в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
	Установленные условия концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения

	1
	Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их создания и (или) реконструкции
	Концессионер обязуется в срок по 2022 год за счет собственных средств создать и реконструировать объекты концессионного соглашения  в соответствии с Заданием  и основными мероприятиями по созданию и реконструкции объекта соглашения (приложение 1 к Условиям)


	2
	Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	Осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения, обеспечивая соблюдение плановых значений показателей деятельности концессионера. Плановые показатели деятельности концессионера (плановые показатели надежности объектов теплоснабжения) приведены в приложении 2 к Условиям

	3
	Срок действия концессионного соглашения
	Со дня подписания концессионного соглашения и по 31 декабря 2037, а в части возмещения недополученных доходов, экономически обоснованных расходов, фактически понесенных расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения концессионера - до полного исполнения обязательств концедентом, субъектом (Вологодская область)

	4
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов концессионного соглашения
	Приложение 3 к Условиям

	5
	Срок передачи концессионеру объектов концессионного соглашения
	5 (пяти) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения

	6
	Порядок предоставления концессионеру земельных участков, 
	Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения, и на которых располагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения, не позднее:
60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством; 
60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет;
60 (шестидесяти) рабочих дней с момента уточнения границ и площади соответствующих земельных участков - в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством.
В вышеуказанных целях Концедент, начиная с года, в котором заключено настоящее Соглашение, ежегодно:
в срок, не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, запрашивает в органе, осуществляющем кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество, сведения о земельных участках, на которых расположены объекты, подлежащие реконструкции;
в срок, не позднее чем за 4 (четыре) месяца до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, осуществляет действия, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации, направленные на формирование земельных участков под объектами, подлежащими реконструкции, и постановку их на государственный кадастровый учет (в случае, если земельные участки под объектами, подлежащими реконструкции и строительству, не сформированы и не поставлены на кадастровый учет).
Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент.
Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения.
Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. 
Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.
Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков. 
Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.
Концессионер не вправе без согласия Концедента  возводить на земельном участке,  находящемся  в собственности Концедента, объекты  недвижимого  имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

	7
	Цели и срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения
	В целях осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения концессионер использует (эксплуатирует) объекты концессионного соглашения с даты передачи объектов концессионного соглашения по 31 декабря 2038 года

	8
	Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется
	Концессионер    обязан   предоставить   обеспечение   исполнения обязательств по созданию и реконструкции  объекта Соглашения в виде залога прав Концессионера по банковскому депозиту в размере 0,1 % от стоимости обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения.



	9
	Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения и порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения
	В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:
а) надлежащим образом оформленные:
акты выполненных работ (по форме КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств);
б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Субъекта, муниципальных правовых актов.
Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц. 
После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течении 10 (десяти) рабочих  дней принимает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов. 
В случае принятия Концедентом решения о компенсации расходов Концессионеру, Концедент и Концессионер в течении 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру.
Возврат суммы понесенных Концессионером и некомпенсированных расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции объекта Соглашения.  
В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на момент окончания срока действия Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 
Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.
Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.
Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления документов.
Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.
После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.
После согласования с антимонопольным органом изменений, Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.
При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения.


	10
	Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	Концессионер обязуется за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объектов концессионного Соглашения и осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

	11
	Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения)
	Приложение 5 к Условиям

	12
	Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)
	Приложение 6 к Условиям

	13
	Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации Вологодской областью, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны
	При исполнении Концессионного соглашения Субъект несет следующие обязанности:
установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением;
утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения;
возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, в случае принятия органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов.
Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.








Приложение 1
к Условиям
концессионного соглашения в отношении
объектов концессионного соглашения

[bookmark: P182]Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции 
объекта Соглашения

1. Основание для разработки задания
Настоящее задание разработано на основании:
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
2. Цели и задачи задания
Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надёжности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей на территории Белозерского муниципального района Вологодской области.
Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:
снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя;
снижение уровня износа основных фондов оборудования;
повышение уровня безопасности эксплуатации теплогенерирующего оборудования, тепловых сетей;
создание возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения;
повышение надёжности тепловых сетей, источников выработки тепловой энергии,
повышение эффективности использования ресурсов при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии.
3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения 
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения  Белозерского муниципального района Вологодской области определяет и учитывает Концессионер согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340».
Плановый показатель надежности системы теплоснабжения, определяемый:
3.1. количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, в 2037 году составит 0;
3.2. количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, в 2037 году  составит 0.
3.3. [bookmark: Par53]Плановый показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в 2037 году составит 0,203 т.у.т/Гкал.
3.4. Плановый показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, в 2037 году составит 7454 Гкал/год.
4. Финансовые источники
Собственные средства Концессионера, включенные в тариф на отпускаемую тепловую энергию.
5. Перечень мероприятий по созданию и реконструкции системы теплоснабжения Белозерского муниципального района (предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов Соглашения 143 240,0 тысяч рублей на объекты теплоснабжения) 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Краткое описание
	Сроки реали-зации
	Стоимость (с НДС), тысяч рублей
	Стоимость за год,
тысяч рублей

	Нежилое здание (котельная «Квартальная») 
(Вологодская область, Белозерский р-н, г. Белозерск, ул. Красноармейская)
	29 900,00

	1
	Дооснащение котельной «Квартальная» дополнительным оборудованием для сушки топлива
	
	2019
	15 000,0
	

	Тепловые сети, теплотрасса
(Вологодская область, Белозерский р-н, с. Бечевинка)
	

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной Бечевинка с устройством тепловых камер в местах ответвлений
	200 мм - 46,0 м
150 мм - 243,0 м
125 мм - 60,0 м
100 мм - 150,0 м
80 мм - 350,0 м
70 мм - 80,0 м
50 мм - 460,0 м
	2019
	8 700,00
	

	Теплотрасса 
(Вологодская область, Белозерский р-н, п. Нижняя Мондома)
	

	3
	Реконструкция тепловых сетей от котельной Нижняя Мондома с устройством тепловых камер в местах ответвлений
	100мм-875,0м
50мм-265,0м
	2019
	6 200,00
	

	Котельная «Оптика»
(Вологодская область, Белозерский р-н, г. Белозерск, ул. Галаничева, д. 39)

	4
	Строительство газовой котельной «Оптика»
	Q=9,0
Гкал/час
	2021
	102 000,0
	102 000,0

	Тепловые сети котельной «Агрострой»
(Вологодская область, Белозерский р-н, г. Белозерск)
	11 340,00

	5
	Реконструкция тепловой сети котельной «Агрострой» со строительством участка тепловой сети по ул. Фрунзе, ул. Васинова   100 мм длиной 390 м (для переключения нагрузки от котельной «Агрострой»)
	L =390 м
	2022
	3 900,0
	

	Тепловые сети котельной «Оптика»
(Вологодская область, Белозерский р-н, г. Белозерск, ул. Галаничева)
	

	6
	Перекладка тепловой сети  с увеличением диаметра трубопроводов   250 мм на   300 мм (надземка)
	L =180 м
	2022
	2 330,0
	

	7
	Перекладка тепловой сети с увеличением диаметра трубопроводов   250 мм на   300 мм (надземка)
	L =170 м
	2022
	2 210,0
	

	8
	Перекладка тепловой сети с увеличением диаметра трубопроводов   200 мм на   250 мм
	L =147 м
	2022
	2 900,0
	

	ИТОГО:
	143 240,0
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Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения Белозерского муниципального района
	№ п/п
	Наименование
	Еди-ница
изме-рения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2037

	1.
	Количество прекращений тепловой энергии, теплоносителя в результате технологичес-ких нарушений на тепловых сетях
	шт./
км сетей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологичес-ких нарушений на источниках тепловой энергии
	шт./1 Гкал/
час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,239
	0,236
	0,236
	0,236
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	4.
	Величина технологичес-ких потерь при передаче тепловой энергии
	Гкал/
год
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454








Приложение 3
к Условиям
концессионного соглашения в отношении
объектов концессионного соглашения

Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения и иного имущества

1.1. Перечень и описание объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, передаваемого Концессионеру

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес,
кадастровый номер объекта
	Установлен-ная мощность котельной,
Гкал/ч; протяжен-ность, м
	Технические показатели (марка, кол-во котлов)
	Площадь здания котельной,
м2
	Право муниципальной собственности
	Балансовая
стоимость,
рублей
	Аморти-зация, рублей
	Остаточная стоимость,
рублей

	1
	Котельная «Луга»

	Вологодская область,  Белозерский р-н,            г. Белозерск,                ул. Красноармей-ская, 35:03:0102026:71
	4,0
	котлы «Луга» - 4 единицы
	115,6
	№ 35:03:0102026:71-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	187000,00
	187000,00
	0,00

	2
	Котельная клуба речников
	Вологодская область, Белозерский р-н,           г. Белозерск,           ул. Белозер, д. б/н, 35:03:0101007:66
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы

	103,5
	№ 35:03:0101007:66-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	67301,00
	45675,38
	21625,62

	3
	Здание котельной «Агрофирмы»

	Вологодская область, Белозерский р-н,           г. Белозерск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. б/н, 35:03:0101040:76
	5,9
	«Братск» - 6 единиц
	495,5
	№ 35:03:0101040:76-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	941093,00
	331816,92
	609276,08

	4
	Котельная КБО

	Вологодская область,
Белозерский р-н,            г. Белозерск,                   ул. Дзержинского,           д. 13,  35:03:0101027:53
	0,85
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы, Универсал – 1 единица
	76,7
	№ 35:03:0101027:53-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	68477,00
	51704,25
	16772,75

	5
	Здание котельной «Агростроя»

	Вологодская область, Белозерский р-н,            
 г. Белозерск,                  ул. Васинова, д. б/н, 35:03:0102064:32
	0,75
	КВ-ТС-2УН – 1 единица, Универсал – 2 единицы
	82,7
	№ 35:03:0102064:32-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	253760,00
	183305,47
	70454,53

	6
	Котельная («Оптика»)

	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск, 
ул. Галаничева, д. 39, 35:03:0102077:79
	6,78
	ДКВР 4/13 – 3 единицы

	1109,3
	№ 35:03:0102077:79-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	723197,00
	211001,24
	512195,76

	7
	Котельная («Средней школы № 1»)

	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск,                ул. Луначарского, д. 36, 35:03:0101009:40
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы

	250,3
	№ 35:03:0101009:40-35/003/2018-1
 от 23 мая 2018 года
	131415,00
	70054,12
	61360,88

	8
	Тепловые сети котельной «Клуб речников»
	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск, 35:03:0000000:578
	477
	-
	-
	№ 35:03:0000000:578-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	180108,00
	136834,28
	43273,72

	9
	Тепловые сети котельной «Агрофирма»
	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г.Белозерск, 35:03:0000000:581
	1490
	-
	-
	№ 35:03:0000000:581-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	489939,00
	350111,25
	139827,75

	10
	Тепловые сети котельной «Агрострой»
	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск, 35:03:0000000:579
	381
	-
	-
	№ 35:03:0000000:579-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	54320,00
	25621,15
	28698,85

	11
	Тепловые сети котельной «Средней школы № 1»
	Вологодская обл., Белозерский р-н,               г. Белозерск,  35:03:0000000:140
	264
	-
	-
	№ 35:03:0000000:140-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	14701,00
	12538,36
	2162,64

	12
	Тепловые сети котельной «Оптика»
	Вологодская область,  Белозерский р-н,               г. Белозерск,                   ул. Галаничева, 35:03:0000000:576
	5848
	-
	-
	№ 35:03:0000000:576-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	 13410930,00
	  6000988,65
	7409941,35

	13
	Тепловые сети котельной «Модульная» (Луга)
	Вологодская область, Белозерский р-н,               г. Белозерск, ул. Красноармейская, 35:03:0000000:577
	1706
	-
	-
	№ 35:03:0000000:577-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	60540,00
	34911,60
	25628,40

	14
	Тепловые сети котельной «Белозерье»

	Вологодская область, Белозерский р-н,               г. Белозерск, 35:03:0000000:580
	336
	-
	-
	№ 35:03:0000000:580-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	54320,00
	26979,15
	27340,85

	15
	Котельная
	Вологодская область, Белозерский район, д. Глушково, 35:03:0401012:112
	1,2
	КВ-ТС-2УН- 4 единицы
	140,7
	№ 35-35/003-35/003/004/2016-3058/2 
от 26 декабря 2016 года
	444342,00
	444342,00
	0,00

	16
	Тепловые сети котельной «Глушково»
	Вологодская область, Белозерский район, д. Глушково,
35:03:0401012:167
	695,0
	-
	-
	№ 35-35/003-35/003/004/2016-3059/2 
от 26 декабря 2016 года
	382000,00
	382000,00
	0,00

	17
	Здание котельной
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Антушево, д. б/н, 35:03:0403006:356
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 1 единица, Универсал – 1 единица
	115,5
	№ 35:03:0403006:356-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	748180,00
	748180,00
	0,00

	18
	Котельная «Тула-3»
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка, ул. Молодежная, д. 13, 35:03:0403040:267
	1,4
	КВ-ТС-2Р – 4 единицы
	384,3
	№ 35:03:0403040:267-35/003/2018-5 от 25 мая 2018 года
	4133640,00
	4058268,09
	75371,91

	19
	Здание котельной «Тула-3»
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
д. Никоновская, 
ул. Сельская, д. 12, 35:03:0403022:107
	1,8
	КВ-ТС-0,7 - 3 единицы
	415,1
	№ 35:03:0403022:107-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	755000,00
	755000,00
	0,00

	20
	Тепловые сети котельной «Антушево»
	Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, 35:03:0000000:574

	102
	-
	-
	№ 35:03:0000000:574-35/003/2018-3 от 25 мая 2018 года
	87000,00
	0,00
	87000,00

	21
	Теплотрасса
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка, 35:03:0403040:253
	1106
	-
	-
	№ 35:03:0403040:253-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	20259,00
	20259,00
	0,00

	22
	Тепловые сети
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка, 35:03:0403040:262
	15
	-
	-
	№ 35:03:0403040:262-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	34035,12
	34035,12
	0,00

	23
	Тепловые сети котельной «Никановская»
	Вологодская область, Белозерский район, д. Никановская, 35:03:0403008:102
	1862
	-
	-
	№ 35:03:0403008:102-35/003/2018-3 от 25 мая 2018 года
	160000,00
	160000,00
	0,00

	24
	Котельная 
	Вологодская область, Белозерский р-н,          с/п Куностьское,             п. Нижняя Мондома, ул. Новая, д. 10 а, 35:03:0203022:347
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы,
КВр-0,63 МВт – 1 единица
	99,5
	№ 35:03:0203022:347-35/003/2017-1 от 1 августа 2017 года
	252000,00
	196370,49
	55629,51

	25
	Теплотрасса
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
п. Нижняя Мондома, 35:03:0203022:350
	888
	-
	-
	№ 35:03:0203022:350-35/003/2017-1 от 1 августа 2017 года
	608776,00
	608776,00
	0,00

	26
	Котельная 
	Вологодская область, Белозерский район, с. Зубово, 
ул. Мира/Советская, д. 34,
35:03:0201027:780
	1,2
	Универсал – 4 единицы; КЧМ5 – 2 единицы; Тула – 2 единицы
	462,5
	№ 35-35/003-35/003/004/2016-3061/2 
от 26 декабря 2016 года
	55921,07
	24606,33
	31314,74

	27
	Нежилое здание (котельная «Квартальная»,
объект незавершенного строительства) 
	Вологодская область,
Белозерский р-н, 
г. Белозерск, 
ул. Красноармейская
35:03:0102026:411
	2,31
	СН-90 – 3 единицы
	536,2
	№ 35:03:0102026:411-35/003/2018-2 
от 5 июля 2018 года
	-
	-
	-

	28
	Тепловая трасса
	Вологодская область, Белозерский район, с. Маэкса
35:03:0203024:804
	143
	-
	-
	№ 35:03:0203024:804-35/003/2018-1 
от 5 июля 2018 года
	14941,92
	14941,92
	0,00






1.2. Перечень и описание объектов движимого имущества, входящих в состав иного имущества, передаваемого Концессионеру

	№ п/п
	Наименование
	Год выпуска, приобре-тения
	Балансовая стоимость, рублей
	Амортиза-ция, рублей
	Остаточная стоимость, рублей

	Оборудование котельной («Оптика»)

	1. 
	Подъемник Шивьева 
	1974
	14165,00
	14165,00
	0,00

	2. 
	Двигатель-22КВТ
	1974
	2361,00
	2361,00
	0,00

	3. 
	Щит Що-1
	1974
	7615,00
	4841,37
	2773,63

	4. 
	Номерные фильтры 
	1974
	21705,00
	21705,00
	0,00

	5. 
	Забрасыватель 
	1999
	157549,00
	86573,53
	70975,47

	6. 
	Дымосос  ДН-10 - (котел № 2) 
	1999
	40000,00
	21979,97
	18020,03

	7. 
	Технологический трубопровод 
	2001
	216163,78
	107361,60
	108802,18

	8. 
	Насосы сетевые ДЗ 20/50 
(2 шт.) 
	2001
	126716,00
	126716,00
	0,00

	9. 
	Деаэратор 
	2001
	103696,05
	47646,10
	56049,95

	10. 
	Автоматика КИП 
	2001
	582596,00
	267690,45
	314905,55

	11. 
	Компрессор пристройка
	2002
	76347,00
	43581,25
	32765,75

	12. 
	Котел ДКВР 4/13
	2011
	1080041,92
	878010,90
	202031,02

	13. 
	Труба дымовая 
	2005
	51000,00
	19040,00
	31960,00

	14. 
	Мотопомпа 
	2008
	27080,00
	27080,00
	0,00

	15. 
	Котел ДКВР 4/13 -(котел  № 1) 
	1982
	178066,33
	178066,33
	0,00

	16. 
	Котел ДКВР 4/13 (котел № 2)
	1974
	178066,33
	178066,33
	0,00

	17. 
	Насос К 8/18 - (котел  № 1) 
	1974
	824,08
	824,08
	0,00

	18. 
	Насос К 8/18 - (котел  № 2)  
	1974
	824,08
	824,08
	0,00

	19. 
	Насос К 8/18 - (котел  № 3)
	1974
	824,08
	824,08
	0,00

	20. 
	Насос К 8/18 - (котел № 4)
	1974
	824,08
	824,08
	0,00

	21. 
	Насос 160/40  
	1974
	764,00
	764,00
	0,00

	22. 
	Дробилка Д-1 
	1974
	14592,00
	14592,00
	0,00

	23. 
	Котел ДКВР 4/13
	2001
	189083,34
	189083,34
	0,00

	24. 
	Дистилятор 
	1974
	3536,00
	3536,00
	0,00

	25. 
	Дымосос 
	1974
	3260,00
	3260,00
	0,00

	Оборудование котельной КБО 

	26. 
	Котел Универсал
	1971
	3066,00
	3066,00
	0,00

	27. 
	Котел КВТС - (котел № 1)
	1990
	24469,00
	24469,00
	0,00

	28. 
	Котел КВТС - (котел № 2)
	1992
	14720,00
	14720,00
	0,00

	29. 
	Вентилятор ВЦ 14-46
	1991
	2160,00
	2160,00
	0,00

	30. 
	Труба металлическая 
	1991
	6240,00
	4740,00
	1500,00

	31. 
	Щит распределительный 
	1981
	648,00
	595,82
	52,18

	32. 
	Бак 
	1981
	432,00
	375,98
	56,02

	33. 
	Трубопроводы 
	1981
	9360,00
	8362,00
	998,00

	Оборудование котельной «Агростроя»

	34. 
	Котел Универсал -5 (котел № 3)
	1987
	33265,00
	33265,00
	0,00

	35. 
	Вентилятор ВЦ 14-46 
(котел № 1)
	1989
	2164,00
	2164,00
	0,00

	36. 
	Вентилятор ВЦ 14-46
 (котел № 2)
	1989
	2164,00
	2164,00
	0,00

	37. 
	Труба  
	1990
	6902,00
	6902,00
	0,00

	38. 
	Электрооборудование 
(щит КИП)
	1981
	1434,00
	1434,00
	0,00

	Оборудование котельной «Луга»

	39. 
	Компрессор 
	2006
	47247,05
	47247,05
	0,00

	Оборудование котельной («Средней школы № 1»)

	40. 
	Труба дымовая
	2005
	29854,32
	10150,17
	19704,15

	Оборудование котельной клуба речников

	41. 
	Оборудование для загрузки угля с эстакадой 
	1991
	32649,00
	22946,64
	9702,36

	42. 
	Компрессор 
	2008
	55705,99
	47782,56
	7923,43

	Оборудование котельной «Агрофирмы»

	43. 
	Оборудование (щит КИП)
	1988
	358757,00
	275334,10
	83422,90

	44. 
	Насос К-80-50-200 
	1993
	6184,00
	6184,00
	0,00

	45. 
	Котел Братск № 1  
	1990
	16043,00
	16043,00
	0,00

	46. 
	Котел Братск № 2 
	1990
	16043,00
	16043,00
	0,00

	47. 
	Котел Братск № 3 
	1990
	16043,00
	16043,00
	0,00

	48. 
	Котел Братск № 4 
	1990
	16043,00
	16043,00
	0,00

	49. 
	Котел Братск № 5 
	1990
	16043,00
	16043,00
	0,00

	50. 
	Котел Братск № 6 
	1990
	16043,00
	16043,00
	0,00

	51. 
	Станок шлифовальный 
	1993
	11675,00
	11675,00
	0,00

	52. 
	Вентилятор № 1
	1995
	1265,40
	1265,40
	0,00

	53. 
	Вентилятор № 2 
	1995
	1265,40
	1265,40
	0,00

	54. 
	Вентилятор № 3 
	1995
	1265,40
	1265,40
	0,00

	55. 
	Вентилятор № 4 
	1995
	1265,40
	1265,40
	0,00

	56. 
	Вентилятор № 5 
	1995
	1265,40
	1265,40
	0,00

	57. 
	Сварочный трансформатор 
	1988
	4152,00
	4152,00
	0,00

	58. 
	Фильтр № 1 
	2002
	15500,00
	15500,00
	0,00

	59. 
	Фильтр № 2 
	2002
	15500,00
	15500,00
	0,00

	60. 
	Дымовая труба 
	2003
	53244,00
	53244,00
	0,00

	Оборудование котельной (д. Глушково)

	61. 
	Котел КВТС
	1983
	15093,90
	15093,90
	0,00

	62. 
	Котел КВТС
	1983
	15093,91
	15093,91
	0,00

	63. 
	Котел КВТС
	1983
	15093,90
	15093,90
	0,00

	64. 
	Котел КВТС
	1983
	15093,90
	15093,90
	0,00

	Оборудование котельной (п. Нижняя Мондома)

	65. 
	Котел КВр-0,63 МВт
	2017
	442550,00
	0,00
	442550,00

	66. 
	Котел водогрейный
	2012
	8500,00
	8500,00
	0,00

	67. 
	Котел водогрейный (центральный)
	2012
	88000,00
	88000,00
	0,00

	Оборудование котельной (с. Зубово)

	68. 
	Котел 
	1976
	8500,00
	8500,00
	0,00

	69. 
	Котел 
	1976
	6666,00
	6666,00
	0,00

	70. 
	Котел – 2 шт.
	1976
	21600,00
	15982,66
	5617,34

	71. 
	Котел КЧМ5
	1982
	6666,00
	6666,00
	0,00

	72. 
	Котел КЧМ5
	1982
	6666,00
	6666,00
	0,00

	73. 
	Котел Тула
	1984
	26600,00
	23924,10
	2675,90

	74. 
	Котел Тула 2
	1984
	26600,00
	23654,95
	2945,05

	75. 
	Насос Гном
	2010
	5000,00
	5000,00
	0,00

	76. 
	КСО-366СХ 0,3Н (камеры сборные одностороннего обслуживания)
	2000
	12922,40
	6532,89
	6389,51

	77. 
	КСО-366СХ 0,4Н 2 шт. (камеры сборные одностороннего обслуживания)
	2000
	33900,00
	21539,39
	12360,61

	78. 
	КСО-366СХ.12 (камеры сборные одностороннего обслуживания)
	2000
	14829,12
	7496,58
	7332,54

	Техника

	79. 
	Трактор Т-150 К 0349 ВВ
	1988
	64711,00
	64711,00
	0,00

	80. 
	Трактор ДТ-75 08-06 ВВ
	1992
	33766,00
	33766,00
	0,00

	81. 
	Автомашина КаМАЗ-55 111С
	2004
	879000,00
	879000,00
	0,00

	
	Итого:
	
	5664629,56
	4223115,99
	1441513,57



1.3. Перечень имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего реконструкции 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Теплотрасса
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка, 35:03:0403040:253

	2.
	Тепловые сети
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка,  35:03:0403040:262

	3.
	Теплотрасса
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
п. Нижняя Мондома, 35:03:0203022:350

	4.
	Тепловые сети котельной «Оптика»
	Вологодская область,  Белозерский р-н, 
г. Белозерск, ул. Галаничева, 35:03:0000000:576

	5.
	Тепловые сети котельной «Агрострой»
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
г. Белозерск, 35:03:0000000:579



1.4. Перечень имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего созданию

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Нежилое здание (котельная «Квартальная»)
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
г. Белозерск, ул. Красноармейская

	2.
	Котельная «Оптика»
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
 г. Белозерск, ул. Галаничева, д. 39
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объектов концессионного соглашения

[bookmark: P2516]ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)
ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, методом индексации установленных тарифов, в том числе на основе предельного уровня расходов концессионера на реконструкцию объектов по концессионному соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных концессионным соглашением в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Значения долгосрочных параметров регулирования
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	36 433,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	метод регулирования цен (тарифов)
	
	Метод индексации тарифов

	1.3.
	нормативный уровень прибыли
	%
	0,81
	0,56
	0,56
	0,55
	0,55
	0,54
	0,53
	0,53
	0,52
	0,52

	2.
	Удельный расход удельного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,239
	0,236
	0,236
	0,236
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	3.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454

	4.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0



	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1.
	Значения долгосрочных параметров регулирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	метод регулирования цен (тарифов)
	
	Метод индексации тарифов

	1.3.
	нормативный уровень прибыли
	%
	0,53
	0,53
	0,53
	0,56
	0,59
	0,60
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	2.
	Удельный расход удельного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	3.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454
	7 454

	4.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0





Приложение 6
к Условиям
концессионного соглашения в отношении
объектов концессионного соглашения

[bookmark: P2824]ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
РАСХОДОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ, БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТА
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

	Год действия концессионного соглашения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Объем инвестиций
(тыс. руб., с НДС)
	0
	29900
	0
	102 000
	11340
	0
	0
	0
	0
	0



	Год действия концессионного соглашения
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	Всего за период 2018 – 2038 гг.

	Объем инвестиций
(тыс. руб., с НДС)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143240
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